

[가칭]향동2유치원 신축공사 설계용역(공모) 질의 회신



2019. 05.

경기도고양교육지원청

연 번	항 목	질 의 내 용	회 신 내 용
1	<p>[공고문]</p> <p>2. 설계공모 개요 마. 사업규모 3) 주요용도 : 노유자시설(유치원)</p>	<p>○ 주요용도가 노유자시설이 맞는지 여부?</p>	<p>○ 본 과업의 주요용도는 노유자시설(유치원)이 아닌 교육연구시설(유치원)로 수정합니다.</p>
2	<p>[건축 설계공모 지침서]</p> <p>제1장 설 계 공 모 2. 설계공모 개요 마. 사업규모 및 내용 ※ 지질조사비(4공)가 포함되어 있음 사. 용역범위 1) 기본과업 ① 기존 및 실시설계(지반조사는 본 과업에 미포함)</p>	<p>○ 지질(지반)조사에 대한 과업 및 비용 포함 여부?</p>	<p>○ 본 과업에는 지질(지반)조사 대가가 포함되어 있으며, 해당 과업을 수행하여야 합니다.</p>
3	<p>[건축 설계공모 지침서]</p> <p>제1장 설 계 공 모 2. 설계공모 개요 사. 용역범위 2) 추가과업 ③ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 업무 수행(제반비용 포함)</p>	<p>○ 제반비용이 컨설팅 비용을 의미하는지? 예비인증에 대한 접수 수수료도 포함하고 있는지?</p>	<p>○ 본 과업은 인증을 득하기 위한 제반비용(수수료 포함)인을 알려드립니다. ※ BF인증은 예비인증 비용만 포함(본인증 제외)</p>
4	<p>[홈페이지 게시자료]</p> <p>○ (공사계획도) 유2BL의 계획레벨</p>	<p>○ 공사계획도와 현장 방문하여 확인한 지반의 고저차가 상이하니, 정확한 대지조성 레벨 확인요청</p>	<p>○ 현재 대지조성 공사 진행 중(2019년 이내 완료 예정)이며, 공사계획도와 변동사항 없습니다.</p>
5	<p>[제공도서 관련]</p>	<p>○ SPACE PROGRAM ○ 지구단위계획결정 ○ 공사계획도 ○ 토지이용계획도 ○ 교통영향평가</p>	<p>○ 홈페이지 게시</p>